

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 11 /2017

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: 48.387,10 € - ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
 11.612,90 € - Φ.Π.Α.  
 60.000,00 € - ΣΥΝΟΛΟ

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α Τιμολογ. ΥΠΕΧΩΔ	Είδος εργασίας	Κωδ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ1501- +	Άρθρο Αναθεώρησης	Μο- νάδα	Ποσό- τητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
	<b>ΟΜΑΔΑ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>							
	<b>ΕΚΣΚΑΦΕΣ</b>							
A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες μετά της μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση	02-02-01-00	ΟΔΟ-1123Α	m <sup>3</sup>	230,00	<b>1,30</b>	299,00	
A-2.1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών		ΟΔΟ-1123Α	m <sup>3</sup>	30,00	<b>2,20</b>	66,00	
Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη		ΟΙΚ-2269Α	μ.μ.	600,00	<b>1,00</b>	600,00	
	<b>ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ</b>							
A-18	Προμήθεια δανείων							
A-18.1	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4, αμμοχαλικώδους συστάσεως, για την κατασκευή επιχώματος άνευ της μεταφοράς των δανείων η οποία πληρώνεται με άλλο άρθρο	02-06-00-00	ΟΔΟ-1510	m <sup>3</sup>	220,00	<b>1,05</b>	231,00	
A-8.2	Καθαρά μεταφορά δανείων γαιωδών ή ημιβραχωδών ή αμμοχαλικωδών, συμπυκνωμένου επιχώματος		ΟΔΟ.ΣΧ.-1520	m <sup>3</sup> km	2000,00	<b>0,20</b>	400,00	
A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	02-07-01-00	ΟΔΟ-1530	m <sup>3</sup>	230,00	<b>1,05</b>	241,50	
	<b>ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>							
A-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων μετά της μεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση	15-02-01-01	ΟΙΚ-2227	m <sup>3</sup>	2,00	<b>27,10</b>	54,20	
B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m μετά της μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση	02-04-00-00	ΟΔΟ-2151	m <sup>3</sup>	100,00	<b>4,60</b>	460,00	
	<b>ΟΜΑΔΑ Β' : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>							

<b>ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>								
<b>B-29</b>	Κατασκευές από Σκυρόδεμα							
<b>B-29.2</b>	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15							
<b>B-29.2.1</b>	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00	ΟΔΟ-2531	m <sup>3</sup>	65,00	<b>86,50</b>	5.622,50	
<b>B-29.3</b>	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	01-01-04-00 01-01-05-00						
<b>B-29.3.1</b>	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00	ΟΔΟ-2532	m <sup>3</sup>	5,00	<b>94,20</b>	471,00	
<b>B-29.3.4</b>	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20		ΟΔΟ-2532	m <sup>3</sup>	65,00	<b>126,00</b>	8.190,00	
<b>ΟΠΛΙΣΜΟΙ</b>								
<b>B-30</b>	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων							
<b>B-30.2</b>	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	01-02-01-00	ΟΔΟ-2612	kgr	60,00	<b>1,15</b>	69,00	
<b>B-30.3</b>	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	01-02-01-00	ΥΔΡ-7018	kgr	26,00	<b>1,15</b>	29,90	
<b>ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>								
<b>B-48</b>	Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα		ΟΔΟ-2672	kgr	30,00	<b>2,60</b>	78,00	
<b>B-49</b>	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	08-07-01-01	ΥΔΡ-6752	kgr	30,00	<b>1,45</b>	43,50	
<b>ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>								
<b>B-51</b>	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	05-02-01-00	ΟΔΟ-2921	m	560,00	<b>9,60</b>	5.376,00	
<b>B-52</b>	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.		ΟΔΟ-2922	m <sup>2</sup>	755,00	<b>13,80</b>	10.419,00	
<b>ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ</b>								
<b>B-81</b>	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm		ΟΔΟ-2922	m <sup>2</sup>	30,00	<b>17,30</b>	519,00	
<b>H2.3.2</b>	Πλαστικός σωλήνας PVC ονομαστικής διαμέτρου Φ63 10 atm		ΗΛΜ8	μμ	445,00	<b>4,10</b>	1.824,50	

<b>θροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη ΣΣ=</b>								<b>34.994,10</b>
<b>Γ.Ε. κ Ο.Ε. 18% =</b>								6.298,94
<b>Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=</b>								<b>41.293,04</b>
<b>Απρόβλεπτα 15% =</b>								6.193,96
<b>Σύνολο Σ1 =</b>								<b>47.486,99</b>
<b>Αναθεώρηση - 2% =</b>								900,11
<b>Σύνολο Δαπάνης του Έργου κατά τη μελέτη</b>								<b>48.387,10</b>
<b>Δαπάνη Φ.Π.Α. =</b>								11.612,90
<b>ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ =</b>								<b>60.000,00</b>

Πύλη 05 / 05 / 2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Πύλη, 05 / 05 / 2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Α.Τ.Τ.Υ

ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

