



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
Α.Τ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Αποκατάσταση ζημιών από καταστροφές
ΕΡΓΟ : λόγω καιρικών συνθηκών στην Δ.Ε.
Πινδέων & Αιθήκων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 70.000,00 €
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 12 / 2017
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ - ΣΑΕ 055

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Αριθμός Άρθρου & Κωδικός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητες	Τιμή Μονάδος	Δ α π ά ν η (ΕΥΡΩ)	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A-2	ΟΔΟ-1123Α	m3		1,70		
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	A-3.3	ΟΔΟ-1133Α	m3		9,20		
3	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	A-16	ΟΔΟ-1420	m3		2,20		
4	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4	A-18.1	ΟΔΟ-1510	m3		5,25		
5	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	ΟΔΟ-1530	m3		1,05		
6	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	B-1	ΟΔΟ-2151	m3		5,00		
7	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.1	ΟΔΟ-2532	m3		94,20		
8	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων	B-30.2	ΟΔΟ-2612	kg		1,15		
9	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	B-30.3	ΥΔΡ-7018	kg		1,15		
10	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	ΟΔΟ-4120	m2		0,45		
11	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	Δ-6	ΟΔΟ-4421.Β1	ton		94,72		

Άθροισμα εργασιών προϋπολογισμού :

Γ.Ε & Ο.Ε. 18% :

Σύνολο :

Απρόβλεπτα (15%) :

Σύνολο :

Αναθεώρηση :

Σύνολο :

Φ.Π.Α. (24%) :

Γενικό Σύνολο :

40.700,00

7.326,00

48.026,00

7.203,90

55.229,90

1.221,71

56.451,61

13.548,39

70.000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Πύλη 8 - 5 - 2017

Δημήτριος Φέκος
Α-Τοπογράφος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πύλη 8 - 5 - 2017
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Α.Τ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ

Σπύρος Αποστολόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

